

Kraków, 24 marca 2021 r.

Zamek Królewski na Wawelu - Państwowe Zbiory Sztuki,  
Wawel 5, 31 - 001 Kraków

### Odpowiedzi na zapytania wykonawców

**Dotyczy:** „Prace budowlane w zamku w Pieskowej Skale obejmujące remont konserwatorski kaplicy Św. Michała z pomieszczeniami przylegającymi oraz remont konserwatorski pomieszczeń na parterze skrzydła południowego zamku wraz z przebudową instalacji oraz budową nowej wystawy stałej „Kultura staropolska”

**nr sprawy: DDZP-282-3/21**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. poz. 2019 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Zamawiający w dniu 23.03.2021r. opublikował dodatkową dokumentację dotyczącą przedmiotu zamówienia zawierającą zarówno nowe branżowe opisy techniczne jak i uaktualnione przedmiary oraz odpowiedzi na zadawane przez Wykonawców pytania. W związku z obszernymi zmianami dla dokładnego zapoznania się z dokumentacją oraz uaktualnienia wykonanych kalkulacji niezbędny będzie dodatkowy czas. Obecnie panująca w kraju sytuacja wywołuje braki kadrowe z powodu konieczności wprowadzenia pracy w trybie zdalnym i mieszanym. Przekłada się to na możliwości pozyskania ofert od potencjalnych podwykonawców. Zbliżający się okres świąteczny dodatkowo zmniejsza możliwości firm w zakresie wykonania rzetelnej wyceny. Z uwagi na powyższe zwracamy się z prośbą o zmianę terminu składania ofert. Proponowany przez nas termin to 16.04.2021r.

**Odpowiedź 1:**

Opublikowana dokumentacja nie zawiera nowych branż opisów technicznych jak również nie jest uaktualnionym przedmiarem. Z uwagi na załączone dokumenty i udzielane odpowiedzi Zamawiający przesunął termin składania ofert do dnia 01.04.2021r. Udzielone odpowiedzi o charakterze porządkowym nie mogą być traktowane jako obszerne zmiany i wobec powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert, który wyznaczył na dzień 01.04.2021r.

Zastępca Dyrektora  
ds. inwestycyjno-technicznych  
Zamku Królewskiego na Wawelu

DANIEL HANKUS

